

## 开标记录表

标段编号:A3304010550001890001001

标段名称:嘉兴市南湖区建筑垃圾处置中心新增堆场项目

招标控制价:27227902元

招标风险警戒值:23143716.7元

A: 2档 B: 4档 C: 2档 D: 11档

序号	投标单位名称	投标总价(元)	工期	质量承诺	项目负责人	缴纳保证金	开标备注	投标人签名
1	嘉兴景尚建设工程有限公司	24569672	总工期控制在150日历天内,确保2022年2月1日前完成中间结构验收	合格	朱春豪	已缴纳		
2	嘉兴市九二建设工程有限公司	24569597	总工期控制在150日历天内,确保2022年2月1日前完成中间结构验收	合格	吴利荣	已缴纳		
3	嘉兴市祺祥建设工程有限公司	24569639	总工期控制在150日历天内,确保2022年2月1日前完成中间结构验收	合格	沈晓炜	已缴纳		
4	浙江鸿翔建设集团股份有限公司	24429479	总工期控制在150日历天内,确保2022年2月1日前完成中间结构验收	合格	周瑜	已缴纳		
5	嘉兴昊海建设工程有限公司	24569542	总工期控制在150日历天内,确保2022年2月1日前完成中间结构验收	合格	刘转莲	已缴纳		
6	嘉兴市生强建设工程有限公司	25267490	总工期控制在150日历天内,确保2022年2月1日前完成中间结构验收	合格	俞王刚	已缴纳		

7	安徽卓涛建设有限公司	24569828	总工期控制在150日历天内，确保2022年2月1日前完成中间结构验收	合格	钱士云	已缴纳		
8	嘉兴市鄂楚建筑工程有限公司	24569152	总工期控制在150日历天内，确保2022年2月1日前完成中间结构验收	合格	沈超杰	已缴纳		
9	嘉兴世博建设有限公司	24569232	总工期控制在150日历天内，确保2022年2月1日前完成中间结构验收	合格	郑栋	已缴纳		
10	安徽贤卓建筑工程有限公司	24569796	总工期控制在150日历天内，确保2022年2月1日前完成中间结构验收	合格	吴娟娟	已缴纳		
11	上海民扬建筑有限公司	24569878	总工期控制在150日历天内，确保2022年2月1日前完成中间结构验收	合格	盛秀军	已缴纳		
12	上海中埭建设工程有限公司	24569512	总工期控制在150日历天内，确保2022年2月1日前完成中间结构验收	合格	郑冬晓	已缴纳		
13	浙江海建建设股份有限公司	24569779	总工期控制在150日历天内，确保2022年2月1日前完成中间结构验收	合格	王龙华	已缴纳		
14	杭州栖霞建设工程有限公司	24569367	总工期控制在150日历天内，确保2022年2月1日前完成中间结构验收	合格	刘莎莎	已缴纳		
15	杭州添亿建筑工程有限公司	24569432	总工期控制在150日历天内，确保2022年2月1日前完成中间结构验收	合格	曹玲	已缴纳		

16	国厦建设有限公司	24627638	总工期控制在150日历天内，确保2022年2月1日前完成中间结构验收	合格	陆林华	已缴纳		
17	平湖市交通工程有限公司	24569757	总工期控制在150日历天内，确保2022年2月1日前完成中间结构验收	合格	沈春孝	已缴纳		
18	嘉兴优创园林工程有限公司	24569958	总工期控制在150日历天内，确保2022年2月1日前完成中间结构验收	合格	钟仕祥	已缴纳		
19	安徽品真建筑工程有限公司	24569898	总工期控制在150日历天内，确保2022年2月1日前完成中间结构验收	合格	柳阳	已缴纳		
20	博元建设集团股份有限公司	24465000	总工期控制在150日历天内，确保2022年2月1日前完成中间结构验收	合格	刘俊	已缴纳		
21	嘉兴豪达建设工程有限公司	24529350	总工期控制在150日历天内，确保2022年2月1日前完成中间结构验收	合格	包夏志	已缴纳		
22	浙江嘉宇建设有限公司	24981600	总工期控制在150日历天内，确保2022年2月1日前完成中间结构验收	合格	王建明	已缴纳		
23	浙江嘉兴福达建设股份有限公司	24717139	总工期控制在150日历天内，确保2022年2月1日前完成中间结构验收	合格	吴佳钰	已缴纳		
24	中元建设集团股份有限公司	24760023	总工期控制在150日历天内，确保2022年2月1日前完成中间结构验收	合格	莫晓英	已缴纳		

25	浙江嘉兴中达建设有限公司	24569098	总工期控制在150日历天内，确保2022年2月1日前完成中间结构验收	合格	罗超	已缴纳		
26	嘉兴市众鑫建设有限公司	24033280	总工期控制在150日历天内，确保2022年2月1日前完成中间结构验收	合格	鲍解维	已缴纳		
27	浙江亿达建设有限公司	24536982	总工期控制在150日历天内，确保2022年2月1日前完成中间结构验收	合格	徐稼源	已缴纳		
28	天宏建设有限公司	24335754	总工期控制在150日历天内，确保2022年2月1日前完成中间结构验收	合格	龙宗正	已缴纳		
29	浙江鼎隆建设有限公司	24448133	总工期控制在150日历天内，确保2022年2月1日前完成中间结构验收	合格	高红伟	已缴纳		
30	浙江兴远建设有限公司	24554100	总工期控制在150日历天内，确保2022年2月1日前完成中间结构验收	合格	王钰彬	已缴纳		
31	浙江新平建设管理有限公司	24569307	总工期控制在150日历天内，确保2022年2月1日前完成中间结构验收	合格	毛润晓	已缴纳		

开标时间：2021-12-07 09:30

招标人(代理)：

行政监管部门：

公证：

抽取人：